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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM MALOCÃO COMUNITÁRIO NA 
COMUNIDADE INDÍGENA KUMARÚ, NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR. 
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PROJETO BÁSICO N° 004/2024. 
1. OBJETO 

~r 
~ 

1.1 CONSTRUÇÃO DE UM MALOCÃO COMUNITÁRIO NA CO
INDÍGENA KUMARÚ, NO MUNICÍPIO DE BONFIM/RR. 

1.2 Natureza da Contratação: Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços 

comuns de engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/2021, dos Decretos Federais nos 3555/2000; 

7.892/2013; 8250/2014 e 9.488/2018, Decreto Municipal n° 080/2019 e 050/2022, observadas as 

alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos. 

2. JUSTIFICATIVA 

~ 
~ 

~/~ 

M IDAD 

A Comunidade Kumarú fica localizada na região do Manoá/Pium, no Município de Bonfim. O no espaço 

,.." denomina "Malocão" tem estrutura física e adequada à realidade de comunidades indígenas, pois são utilizados 

para fins de reuniões e eventos diversos ao longo do ano, dando melhor conforto e segurança. 

~ 

3.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
3.1 Os serviços a serem executados deverão obedecer às condições gerais previstas no Estudo Técnico 

Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. 

3.2 Resumidamente, os serviços demandados se referem a serviços comuns de engenharia dizendo respeito a 
construção geral: 

• Infra e superestrutura; 

• Alvenaria; 

• Pavimentação; 

• Cobertura; 

• Esquadrias; 

• Pintura; 

• Instalações elétricas; 

• Instalações hidrossanitárias. 

3.3 Os serviços a serem executados deverão obedecer às condições gerais previstas neste Estudo Técnico 

Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os serviços demandados se referem a serviços 

comuns de engenharia no que diz respeito a Construção de um Malocão, que contemplem todos os serviços 

da tabela SINAPI atualizada. Importante destacar que a descrição analítica desses serviços se encontram 

disponíveis nos sites de domínio público: https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-

gestao/sinap i/Pag iras/default. aspx. 

e< https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_659>. 
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3.4 As Bonificações e Despesas Indiretas — BDI serão acrescidas ao valor unitário de cada item, conforme 

o Acórdão n° 2.622/2013 — TCU, de acordo com os documentos anexos, Ficando em 25,00%. 

4 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Construção do Malocão será executada na Comunidade Kumarú. 

6 

5 FUNDAMENTAÇAO LEGAL/CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

~ FJ`~~~~ ~ 
~ 

1.2. A licitação será por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas orçamentárias 
disponibilizadas nos anexos deste Edital. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por VALOR GLOBAL, considerado o 
menor dispêndio para a Administração, nos ternos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

DAS NORMAS TÉCNICAS 

Os materiais empregados e os serviços executados, de conservação e manutenção, deverão obedecer a todas 

as normas atinentes ao objeto deste Projeto Básico, existentes ou que venham a ser editadas. 

7 DO VALOR ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

O valor total geral para execução dos serviços de Construção de Um Malocão Comunitário na Comunidade 

Indígena Kumarú, com BDI, chegando em um valor global de R$ 499.599,84 (quatrocentos e noventa e 

nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). 

Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — SMOSP. 

Exercício: 2024. 

Programa de Trabalho: 15.451.0504.1021.0000 - Construção de Praças e Logradouros Públicos. 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 

Fonte de Recursos: Recursos de Transferência Especial. 

Tipo de Empenho: No valor global. 

8 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Apresentar Certificado de Registro da Licitante e de seu Responsável Técnico no CREA da região a 

que estiver vinculado; 

8.2 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA 
(Lei n° 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU (Lei n° 12.378/2010), na qual 
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constem todos os seus responsáveis técnicos, com jurisdição sobre o domicílio da sede da LICITANTE; 

8.3 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA/CAU da jurisdição do domicilio do 
profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem onde conste atribuição 
compatível com a área de atuação indicada pela licitante; 

8.4 A Licitante deverá apresentar nos termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certidão de Acervo Técnico 
emitida pelo CREA ou CAU, de obras e serviços superiores ou equivalentes ao do objeto licitado, 
conforme uuantitativo mínimo abaixo: 

ITEM ITENS DE SERVIçO UNO. 
QTD. MÍNIMA 

EXIGIDA 

6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF 12/2021 

m 

2
96,32 

8.3 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
m= 124,64 

4.6 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 

m' 8,59 

8,1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 12 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. 

METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO 

IÇAMENTO. AF 12/2015 

Und. 3,00 

7.2 PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF 09/2020 

m 124,64 

un. 
d~9 

(FIs  

O 

~ 

_2

8.5 Apresentar Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

9 REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E REAJUSTEDE 

CONTRATO 

^► 9.1 Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da data da 

apresentação da proposta, por motivos alheios à vontade daCONTRATADA, tais como, alteração 

R= V (I — I0 ), onde: 

R= valor do reajuste 

procurado;V= valor 
constante da proposta; 

do cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou fato superveniente resultante 

de caso fortuito ou força maior,o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo 

com a variação do Índice Nacional da Construção Civil — INCC, coluna pertinente ao objeto licitado, 

ocorrida no período respectivo, mediante solicitação expressa da CONTRATADA e à 

CONTRATANTE se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a 

seguinte fórmula: 
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9.2 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento o CONTRATA 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

9.3 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor. 

9.4 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente. 

9.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

9.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contadoa partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

9.7 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

~ 10 
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PRAZO DE EXECUÇÃO 

10.1 O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias. contados da assinatura da Ordem de 

Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. 

10.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 

caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

11 DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

11.1 O objeto do contrato será recebido de forma provisória e definitiva, as quais serão realizados na 
forma da legislação vigente observadas as demais condições previstas em procedimento interno para 
o recebimento dos serviços do contrato: 

11.2 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

11.3 O Recebimento Provisório só poderá ocorrer se satisfeitas as seguintes condições: 

11.4 Realização de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os serviços 
envolvidos na execução; 

11.5 Realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos e 
modificações; 

11.6 A fiscalização do Município Aderente realizará o levantamento de eventuais pendências 
executivas a serem satisfeitas pela Contratada. 

11.7 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; 

11.8 O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) serviço(s) contratado(s) será(ão) lavrado(s), 
e em 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, desde que satisfeitas as seguintes condições: 

11.9 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de pagamento de 
operários ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributários concernentes à execução 
do objeto, ou, ainda, de prestadores de serviços empregados na execução dos serviços; 

11.10 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexistência de débitos para com o 
Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Diário da Obra original; e Certidões negativas 
de que não pesam sobre os serviços quaisquer ações judiciais por prejuízos causados a terceiros. 
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11.11 O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, q 
desacordo com o contrato. 

11.12 O recebimento provisório ou defmitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 
e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execução 
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

11.13 Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão 
definidos em regulamento ou no contrato. 

11.14 Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os 
testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas 
técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 

11.15 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o 
contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior 
no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 
serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação 
do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará 
responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

12 CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO 

12.1 Caso não possua, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos para providenciar a 
abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da assinatura do contrato; 

12.2 As medições serão realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de Contratos formalmente 
designado, conforme Cronograma Físico-Financeiro, devendo ser encaminhadas devidamente datadas 
e assinadas a Secretaria Municipal de obras, para aferição e emissão do competente atestado pela 
fiscalização. Todavia a primeira medição será realizada depois de transcorrido 30 (trinta) dias da 
expedição da Ordem de Serviço, e a última medição, após a conclusão do serviço ou obra; 

12.3 A contratada deverá apresentar medição obrigatoriamente a cada 30 (trinta) dias, caso não haja 
serviços a medir e a obra não esteja paralisada deverá ser apresentado medição "Zero". 

12.4 Entre duas medições não poderá, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição 
e a última medição (Medição Final); 

12.5 No caso de prorrogação regular da execução das etapas deverão ser refeito e aprovado o novo 
Cronograma Físico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em real vigente nas novas datas previstas 
para a execução do objeto contratado; 

12.6 No caso de erro na fatura que for apresentada será devolvida à Contratada para retificação e 
reapresentação, ficando o prazo estipulado "para pagamento de até 30 (trinta) dias" prorrogado até a 
apresentação da medição corrigida. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação e reapresentação da fatura corrigida não acarretando qualquer ônus para o 
Prefeitura Municipal de Bonfim/RR; 

12.7 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal e o 
documento comprobatório de regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribuições 
devidas à Previdência Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja, a CND —
Certidão Negativa de Débitos — Previdenciários e Trabalhista, em conformidade com o disposto nos 
artigos 405 e 406 do IN n° 971/09 da Receita Federal do Brasil; 

12.8 Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será 
formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de 
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regularidade. 

12.9 Ao ser liberada para pagamento a última parcela prevista no cronograma físico- anceiro, 
fiscal (is) da obra ou serviços de engenharia, encaminhará ao Secretário Municipal de Obr. , . ermo 
de Recebimento Provisório; 

12.10 O pagamento da última parcela da obra ou serviço ficará condicionada à juntada de cópia do Termo 
de Recebimento Provisório aos respectivos autos do contrato; 

12.11 Quaisquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicado à Prefeitura Municipal de 
Bonfim/RR, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos 
decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação; 

12.12 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 
Prefeitura Municipal de Bonfim/RR em favor da CONTRA"PADA; Caso o mesmo seja superior ao 
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário; 

12.13 O pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigações e responsabilidades 
assumidas; 

12.14 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

12.14.1 não produziu os resultados acordados; 

12.14.2 
exigida; 

12. 14.3 

J EflUR~. &
~~c~ZeLs .o

`  ~ 
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deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.15 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento; 

12.16 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada e verificada a ausência da manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital, será providenciada sua notificação, por escrito, para 
que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante; 

12.17 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas; 

12.18 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 

12.19 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo 
a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação fiscal; 

12.20 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante; 

12.21 Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável; 

12.22 No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
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~õ?2~~~y 
obrigações de que trata a IN SEGES/MP n°6, de 2018, a contratante comunicará o fa  ecmtratada-e 
reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a 
regularizada. 

l 2.22.1 Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente 
aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

12.22.2 O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução 
do contrato. 

13 MEDIÇÕES 

~~► ~~. 

13.1 Somente serão medidos itens efetivamente executados. 
As medições referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do beneficiário do registro de 
preços, somente serão efetuados após a aplicação ou assentamento dos mesmos. 

13.2 Procedimentos para a tramitação das medições dos serviços na fase intermediária: Os serviços serão 
medidos de acordo com sua execução; 

As memórias de medição deverão ser encaminhadas à equipe de fiscalização, por meio digital e fisico, em 
formato de planilha; 

13.3 Após a aprovação da medição, a equipe de fiscalização do Município Aderente solicitará a 
apresentação da nota fiscal correspondente ao beneficiário do registro de preços. 

13.4 A documentação, juntamente com anexos, será encaminhada à área técnica responsável para as 
providências relativas ao pagamento. 

13.5 Toda documentação será enviada ao operador financeiro do órgão repassador, que fará as devidas 
análises e vistorias para posterior liberação dos recursos; 

13.6 Após tal liberação será depositado o pagamento da medição; 

13.7 Todas as medições deverão ser entregues, juntamente com os documentos relacionados neste 
Projeto Básico devidamente carimbados e assinados pelos Engenheiros e/ou Arquitetos do Município 
Aderente que sejam designados para tarefas tais (fiscal/gestor). 

13.8 Toda e qualquer medição somente será tramitada normalmente se estiver acompanhada, sem 
exceção, pelos documentos abaixo relacionados: 

a) Boletim de Medição; 

b) Memórias de medição; 

c) Relatório fotográfico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras, devidamente 
identificadas por local e data de realização; 

d) Cópias dos registros mais importantes do Relatório Diário de Obra, incluindo observações semanais 
do engenheiro residente; 

14 SUBCONTRATAÇÃO 
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14.1 O beneficiário do Registro de Preços não poderá ceder ou subcontratar os serviç 
Projeto Básico, sem prévia autorização do Órgão Gerenciador, por escrito, sendo permitidá 
do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar 
partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração, 
até o limite de 25% do objeto contratado. 

14.2 O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

14.3 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
expressamente do edital de licitação. 

14.4 A autorização de subcontratação concedida pelo Órgão Gerenciador não eximirá o beneficiário do 
Registro de Preços da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste 
Projeto Básico. 

15 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 A execução das obrigações contratuais será fiscalizada por no mínimo 01 (um) servidor, doravante 
denominado FISCAL, designado formalmente, com autoridade para exercer, como representante desta 
Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, observandó-se o exato cumprimento de todas as 
cláusulas e condições decorrentes do instrumento côntrátual, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas observadas. 

15.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual fmalidade, declara 
neste ato que o serviço a que se refere foi satisfatoriamente prestado ou integralmente fornecido, fica 
ainda assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de Bonfim o direito de a critério da 
administração, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execução dos serviços 
prestados pela licitante vencedora com livre acesso ao local das obras para obtenção de quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários a boa execução dos serviços; 

15.3 A nomeação de Fiscal de Contrato, constitui obrigação inerente à atividade Profissional, 
notadamente o dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares essenciais, 
bem como, o cumprimento de ordens superiores; 

15.4 O acompanhamento, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Prefeitura 
Municipal de Obras, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, 
observando o contrato e os documentos que o integram; 

15.5 Toda e qualquer alteração dos serviços, deverá ser solicitada, por escrito, e justificada previamente 
para ser formalmente autorizada pela fiscalização; 

15.6 A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

15.7 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços 
que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica 
consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, 
aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua função; 

15.8 Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP. 
Rua.: João Lopes de Magalhães, N° 185, Centro. CEP.: 69.380-000. Bonfim—Roraima 

CNPJ: 04.056.214/0001-30 



~ 

~ 

ESTADO DE RORAIMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SMOSP 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, 
serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para • •  de 
quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços; 

15.9 Notificar a Contratada tão logo surja o vício, defeito ou incorreção, para que efetue os reparos 
necessários, os quais devem ser realizados sem ônus para a Administração; 

15.10 Todos os processos construtivos, serviços e materiais deverão atender às seguintes premissas: a) 
Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos processos convencionais; 
c) Execução de regularização de base em condições perfeitas para a aplicação de materiais de 
acabamento; d) Utilização de materiais de P qualidade e mão-de-obra especializada; e, e) Normas de 
Segurança; 

15.11 O contrato poderá ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da CONTRATANTE, que 
de comum acordo com os autores do projeto fixará as implicações e acertos decorrentes, visando à 
continuidade dos serviços; 

15.12 Toda e qualquer alteração dos serviços deverá ser solicitada formalmente e devidamente justificada 
para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada pela fiscalização; 

15.13 Modificações no projeto ou colocação de materiais de fornecedores não especificados poderão ou 
não ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas; 

15.14 Fiscalizar para que os serviços prestados obedeçam, rigorosamente, aos preceitos dispostos na 
Norma Regulamentadora n° 4 - NR 4, que regula os SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO, para trabalhos desta 
natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados; 

15.15 O presente Projeto objetiva fixar as condições gerais a que deverão ser obedecidas durante a 
execução das obras, bem como caracterizar as obrigações e direitos da empresa contratada a qual será 
confiada a execução da dita obra; 

15.16 As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio 
do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA; 

15.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso à fiscalização dos materiais, execução das obras e 
serviços contratados, facultando à Fiscalização o acesso às partes das obras contratadas; 

15.18 À Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das 
penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, 
no caso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de 
Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material 
posto na obra; 

15.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da Ordem de 
Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da 
Fiscalização, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica; 

15.20 A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Técnicas em vigor que se aplicam ao serviço 
contratado, conforme o imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento 
submetendo-se às penalidades nele previstas; 

15.21 A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalização e devidamente 
justificada, o CONTRATANTE poderá solicitar a mudança do Responsável Técnico da Obra, contanto 
que, atenda aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade técnica; 

15.22 Aferir os serviços executados para devido atesto das medições MENSALMENTE conforme 
previsto no cronograma fisico financeiro; 

15.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execução da obra estejam seguindo 
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rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto Básico, visando a g 
execução dos serviços; 

15.24 Assegurar que os equipamentos e mão de obra estão sendo utilizados, conforme previstos nas 
composições unitárias de preço deste projeto, visando o total atendimento as produções ali previstas 
para execução de cada serviço constante, para que a obra possa ser executada em total acordo com os 
critérios aqui estabelecidos; 

15.25 Fiscalizar para que durante a execução dos serviços, seja prestada toda assistência técnica-
administrativa, mantendo também no local dos serviços um profissional habilitado para responder pela 
empresa (preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais necessários a uma execução perfeita 
dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos; 

15.26 Cabe à fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais. 

15.27 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

15.28 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais 

15.29 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual. 

15.30 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato; 

15.31 Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção 
das faltas, falhas e irregularidades constatadas; 

15.32 O fiscal deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, 
se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada; 

15.33 No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

15.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios 
das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em 
especial, quanto: 

15.35 ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro 
salário; 

15.36 à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

15.37 à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

15.38 aos depósitos do FGTS; e 

15.39 ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data 
da extinção do contrato. 
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15.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se 
previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da ap 
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da 
contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em 
relação a um mesmo empregado; 

15.41 oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

15.42 somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 
SEGES/MP n°6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada. 

15.43 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 
gestores e fiscais. 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1 O contrato poderá ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da Prefeitura Municipal de 

Bonfim. 
22.2 Qualquer serviço que venha a ser necessário e que não esteja expressamente especificado neste Projeto 

Básico deverá ser encaminhado por escrito à fiscalização e à equipe técnica da Secretaria Municipal de 
Obras, para devidas providências. 

22.3 Os casos omissos serão conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal de Bonfim, à luz da Lei 
14.133/2019, 

Responsável pela Elaboração: 

De acordo 

Aprovo e autorizo: 

Bonfim/RR, 07 de março de 2024. 

Felipe P refira da Costa 
Engenheiro Civil 

CREA 091636525-5 

Newton Figueired rashe 
Secr. Municipal de Obras Serviços Públicos 

Jo gas 
Prefeito n i I de Bonfim 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP. 
Rua.: João Lopes de Magalhães, N° 185, Centro. CEP.: 69.380-000. Bonfim—Roraima 

CNPJ: 04.056.214/0001-30 


